
MS-UG1 21
Textiles Werken/
Gruppenraum
58,52D

ur
ch

ga
ng

MS-UG1 40
Waschr.
12,11

R13
Dusche D
10

R11
Dusche H
10

R09 
Umkleide H
21

R14
WC D
7

R10
WC H
7

Abwurfdeckel
Lift

UG1 09
Server
5,5

VS-UG1 10
Gang/Stiege
54,6

UG1 11
Lager
35,7

UG1 12
Lager
11,9

VS-UG1 13
Schulwart
34,5

VS-UG1 14
Heizraum
41,2

UG1 15
Lager
3,8

UG1 16
Lager
12,2

Oberlichter Brandschutz: E60

MS-UG1 43
Fluchtstiege
34,01

MS-UG1 26
Holzwerkraum
73,43

MS-UG1 25
Techn. Werken
Maschinen
60,04

MS-UG1 24
Metallwerkraum
58,46

MS-UG1 20
Essraum
30,59

MS- UG 08
WC D - 4,65

MS-UG1 07
WC H - 7,02

MS-UG1 06
Gang - 20,28

MS-UG1 05
Stiege - 56,00

MS-UG1 09
Probelokal 1
67,63

MS-UG1 17
Biologie (wird während der 
Bauzeit als Bücherei genutzt)
71,24

MS-UG1 18
Text. Werken
69,94

MS-UG1 16
Gang - 36,99

MS-UG1 36
Lift - 3,23

MS-UG1 27
Lager
14,12

MS-UG1 29
Archiv
26,20

MS-UG1 28
Gang - 55,88

MS-UG1 23
Techn. Werken
Töpferei - 21,28

UG1 22
Techn. 
Werken
Brennofen
6,29

MS-UG1 19
Schulküche
44,64

UG1 41
Technik
8,86

MS-UG1 39
Abstellr.
15,11

MS-UG1 37
Gang/Stiege
112,43

MS-UG1 35
Abstellr. (unter Stiege)
12,70

MS-UG1 42
Schlupf
8,38

MS-UG1 02
Abstellr. Tracht.ver.
10,40

MS-UG1 01
Verteiler
10,70

MS-UG1 03
Garderobe
8,68

MS-UG1 04
Abstellr.
6,26

MS-UG1 10
Abstellr.
8,99

MS-UG1 11
Abstellr.
9,54

MS-UG1 15
Biologie
Kabinett 2
19,71

UG1 14
Biologie
Kabinett 1
9,31

MS-UG1 13
Abstellr.
19,57

MS-UG1 12
Probelokal 2
105,30

MS-UG1 33
AR - 6,92

UG1 32
AR - 2,71

MS-UG1 34
WC M - 9,72

MS-UG1 30
WC K - 9,66

MS-UG1 38
Notbeleuchtung

R18 
Lager
38

R16
Putzraum
12

Luftraum Turnhalle

R12
Umkleide D
10

Lift

TH 24 Schmutzgang - 122

VS-UG1 24
Zugang WC / Lager35,0

UG1 25
WC B
öffent.
3,8

UG1 26
WC D 
öffent.
5,3

VS-UG1 27
WC H öffentl.
8,5

VS-UG1 28 Vorzone WC öffentl.- 8,6

UG1 23
Gang/
Stiege
39,7

VS-UG1 07

Verbindungsgang

42,0

VS-UG1 01

Hackschnitzellager

97,5VS-UG1 02

Heizraum
58,6VS-UG1 03

Archiv
35,8

VS-UG1 04

Lager VS
23,6

UG1 05
Tankraum
12,5

VS-UG1 20
Fahrradraum
115,0

TH 03, 04
Umkl.
44

TH 05,06
Umkl.
44

TH 22
Lehrer
14,5

TH 21
Lehrer
14,5

TH 07, 08
Umkl.
44

R15
Teeküche/Aufenthalt
48

R17
Erschließung
114,5

VS-UG1 08

Gang - 75,0

VS-UG 30
Erschließung
85

VS-UG 31
Lehrmittel 1
33

VS-UG 32
Putzraum
19

VS-UG 33
Technik - 79

UG1 06
Lager
18,2

R08
Haustechnik Lüftung
99

TH40
Erschließung
72,0

TH 09,10
TH 15,16
Du, WC
12

TH 11,12
TH 17,18
Du, WC
12

TH 13,14
TH 19,20
Du, WC
12

TH 11
WC B
6

TH 23
PR
6

NA
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TH 25 Saubergang - 58,6

R 05
Neue Trainingshalle Ringer
405,54

Ringermatte 10x10m Ringermatte 10x10m

Tribüne mobil

Tribüne mobil

R 03
Lager
18,58

R 02
Stiege
10,94

R 04
Lager
23,86

R 01
Lager
58,24

R 06
Lager 7,68

R 07
Stiege
16,47

TH-01
Doppelturnhalle 2x 15x27m
837

TH 02.1
Technik
67

TH 02.2
Technik
67

TH 32.1
Tribüne - 32,5

TH 27-30
Geräte
129

TH 32.2
Tribüne - 32,5

TH-39
Gang
94

Umkleiden

DoppelturnhalleGeräte

Terrasse Schülerbetreuung

Technik

Klasse

Archiv

Konferenzzimmer

Klasse

Musikerziehung

-7.30

-3.30

±0.00

+3.90

3
9
0

3
8
0

4
0
0

7
2

3
1
8

7
0

2
6
0

5
0

3
5
0

5
0

-2.78

±0.00

+3.66

+7.24

+10.92

3
4
0

5
0

3
4
0

5
0

1
8
0

5
5
0

5
0

MS-EG 37
Gang/Stiege
139,73

MS-EG 23
Klasse
63,21

MS-WG 24
Klasse
63,21

MS-EG 09
Schulwart
24

abgesenkt

Lift

VS-EG 11
Zentralgarderobe123,5

MS-EG 03
Bewegungsraum
208,29

MS-EG 02
Lager 
Bewegungsraum
33,30

MS-EG 22
Lehrmittel
Geschichte
12,65

MS-EG 26
Klasse
60,04

MS-EG 27
Klasse
58,46

MS-EG 28
Klasse
58,46

MS-EG 29
Klasse
60,04

MS-EG 30
Klasse
63,50

MS-EG 31
Kl. Gruppenraum
24,26

Abgang Turnhalle

Luftraum

Laubengang

Eingang
überdacht

NA

EG 35
WC M
14,91

EG 34
WC L
2,09

EG 36
WC K
15,36

MS-EG 32
Gang
81,47

MS-EG 33
Fluchtstiege
35,79

MS-EG 38
Beh.WC
5,24

MS-EG 39
Lift - 3,22

MS-EG 01
Haustechnik
12,02

EG 04
Sanitär
4,42

MS-EG 05
Sanitär
7,15

MS-EG 06
Gang - 9,17

MS-EG 12
Stiege - 48,34

EG 07
Umkleide
13,03

EG 08
Waschr.
13,00

MS-EG 15
Sanitär - 4,59

MS-EG 16
WC B - 3,30

MS-EG 18
Eingangshalle
167,52

MS-EG 10
Windfang
22,23

MS-EG 20
Garderobe
8,87

MS-EG 21
Garderobe
8,87

MS-EG 19
Schülerbetreuung  
78,61

MS-EG 17
Musikraum
62,75

EG 14
Sanitär
3,22

NA

NA

BÜ 03
Lager Bücherei
50

MS-EG 25
Gruppenraum
46,39

I-S
ch

ac
htLift

EG 17
Stiege
4,0

VS-EG 18
Stiege
17,5

EG 19
WC G
5,5

VS-EG 03
Aula, Lernzone
98,0

VS-EG 04
Gang
76,0

EG 05
WC B
5,0

EG 06
WC K
11,5

EG 07
WC M
10,0

VS-EG 10
Schulwart
31,0

VS-EG 12
Klasse 1
61,5

VS-EG 13
Rückzug 1
33,5

VS-EG 14
Rückzug VS

30,0

VS-EG 15
Vorschulklasse

60,0

VS-EG 21
Putzraum
8

EG 22
WC M
5,5

EG 23
WC K
7,5

VS-EG 25
Werken Abstellraum
16

VS EG 24
WC L 2

VS-EG 20
Erschließung - 50

VS-EG 26
Werken textil
70

VS-EG 27
Werken
Maschinenraum
40

VS-EG 28
Werken technisch
70

MS-EG 13
Rampe - 11,67

VS-EG 29
Schülerbetreuung
60

VS-EG 02
Windfang
28,5

VS-EG 01
überbaute 
Vorzone
94,0

BÜ 01
Bücherei
134

BÜ 02
WC B 5

BÜ 05
Technik

BÜ 04
Windfang
8,5

TH-31
Foyer, Schülerbetreuung
180

TH-34
Lager Kü
12

TH-35
WC H
11

TH-36
WC D
11

TH-33 Essensausgabe - 28

TH-38
Umkl.
4

TH-37
WC Du
     3,5

MS-EG 11
Gang - 12

MS-EG 40
Zentralgarderobe
123

MS-EG 41
Fahrradraum MS
140

TH-41 Erschließung - 24

TH-45
Putzr.
4

NA

TH 43
WF
14

Terrasse, Aufenthalt, Veranstaltungen, Spiel, Sport, . . . . . . 
635
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Zugang Schul Campus

Zugang Schul Campus
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I-S
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Lift

VS-DG 30
Erweiterung
Klasse I 
61

VS-DG 31
Erweiterung
Rückzug I
30

VS-DG 32
Erweiterung
Rückzug II
30

VS-DG 33
Erweiterung
Klasse II
61

VS-DG 34
Erweiterung
Klasse III
61

VS-DG 35
Erweiterung
Rückzug III
30

VS-DG 36
Erweiterung
Rückzug IV
30

VS-DG 37
Erweiterung
Klasse IV
61

VS-DG 29
Erweiterung
Lernzone II
65

VS-DG 28
Erweiterung
Lernzone I
65

VS-DG 20
Erschließung 22

DG 21
WC B
5

DG 24
PR - 2,5

DG 23
WC M
9,6

DG 22
WC K
7,5

DG 25
WC L - 3

VS-DG 26
Lehrmittel 8,5

VS-DG 27
Erschließung 22

Sonnenschutz

Kabelkanal unter BrüstungVerglasung ab Brüstungshöhe

Bodenaufbau:
2cm Bodenbelag
7cm Heizestrich
3cm Trittschalldämmung
3cm Wärmedämmung
25cm Stahlbetondecke
10cm Wärmedämmung

Bodenaufbau:
2cm Bodenbelag
25cm Stahlbetondecke

Wandaufbau:
30cm Stahlbeton

14cm Wärmedämmung
Noppenmatte

Fensterflügel 

Brüstung = Sitzbank

Klassenraum

Fassadengliederung Massivholz

Außen-Sonnenschutz

Wandaufbau:
2cm Wandverkleidung
5cm Installationsebene

Dampfbremse
2cm Holzwerkstoffplatte

30cm Holzständer, Holzwolledämmung
4cm DWD Platte

Windpapier
4cm Hinterlüftung / Lattung

4cm Holz Fassade

Bodenaufbau:
2cm Bodenbelag
7cm Heizestrich
Dampfsperre
3cm Trittschalldämmung
3cm Wärmedämmung
25cm Massivholzdecke
16cm Installationsraum
8cm Abgehängte Akustik-Decke

Bodenaufbau:
2cm Bodenbelag
7cm Heizestrich
Dampfsperre
3cm Trittschalldämmung
3cm Wärmedämmung
25cm Massivholzdecke
16cm Installationsraum
8cm Abgehängte Akustik-Decke

Dachaufbau:
Substrat und extens. Begrünung
Schutz- und Dränagematte
Trennvlies
Abdichtung
30cm Wärmedämmung
Dampfsperre
25cm Massivholzdecke
16cm Installationsraum
8cm Abgehängte Akustik-Decke

Attika

Sockel

2. OG

1. OG

EG

UG
-3.30

±0.00

+3.84

+7.68

-3.30

3
8
0

5
0

2
3
0

5
0

5
0

2
8
0

5
0

BüchereiLagerAbstellraum

Klasse

Klasse

Werken textil

Klasse

Klasse

Sanitär

Sanitär

TechnikLehrmittel

Trainingshalle Ringer

Direktion

Bewegungsraum

Konferenzzimmer

Aufenthalt

Lager

+15.76

-3.30

±0.00

+3.84

+7.68

+11.92

-3.30

-6.18

+1.24

+4.64

3
2
0

6
4

3
2
0

6
4

3
2
0

1
0
4

mögliche Volksschulerweiterung - Aufstockung Neubau 3. Obergeschoß

4
6
4

3
4
1

4
7
0

m
it
tl
e
re

 H
ö
h
e

±0.00

+4.64

+8.05

+11.945

+13.55

Lift

VS-DG 12
Klasse 7
55,0

DG 06
WC K
12,0

VS-DG 04
Gang - 64,0

DG 01
Stiege
14,20

DG 02
Gang
38,76

VS-DG 03
Aula, Lernzone
118,5

DG 05
WC L
5,0

DG 07
WC M
10,5

DG 08
Lager
8,5

VS-DG 10
Rückzug 8
41,5

VS-DG 11
Klasse 8
55,0

VS-DG 14
Ethik/Religion

40,0

VS-DG 15
Musikerziehung

91,0

VS-DG 16
Volksschule Lager

40

VS-DG 13
Rückzug 7
28,8

MSL-OG1 14
U-Raum
20,98

MSL-OG1 13
U-Raum
20,88

MSL-OG1 12
U-Raum
20,88

MSL-OG1 11
U-Raum
20,88

MSL-OG1 10
Besprechung
20,88

I-S
ch

ac
ht

MS-OG1 09
Gang
81,47

MS-OG1 10
Erschließung
35,82

MS-OG1 08
Lehrmittel/
Grupperaum
24,26

MS-OG1 06
Klasse
60,04

MS-OG1 07
Klasse
63,50

MS-OG1 05
Klasse
58,46

MS-OG1 04
Klasse
58,46

MS-OG1 16
Lift - 3,22

MS-OG1 15
Server
9,11

OG1 12
WC M
14,91

OG1 13
WC K
15,36

Steg Steg

MSL-OG1 09
Direktion
20,98

MSL-OG1 01
Konferenzzimmer
40,83

OG1 03
Gard.L
6,70

OG1 04
Gard.Sch.
6,70

OG1 06
Sanitär
4,42

OG1 07
Sanitär
7,15

Luftraum

MSL-OG1 08
Gang - 43,09

MS-OG1 30
Stiege - 48,82

MS-OG1 24
Fahrschüler
21,44

MS-OG1 25
Fahrschüler
21,34

MS-OG1 26
Arbeitszimmer
20,98

MS-OG1 27
Besprechung
20,98

MS-OG1 28
Direktion
20,98

MS-OG1 29
Konferenzzimmer
93,94

MS-OG1 21
Gang - 60,25

MS-OG1 23
Geräteraum
12,79

MS-OG1 22
Arbeitszimmer
13,66

MS-OG1 20
Garderobe
13,66

MS-OG1 19
Wartebereich
14,81MS-OG1 18

WC L-M - 6,87
MS-OG1 17
WC L-W - 6,57

MSL-OG1 02
U-Raum
12,23

MSL-OG1 05
U-Raum
12,25M

Se
rv

er

Lift

OG1 11
WC L
2,09

OG1 07
WC M
10,0

OG1 01
Stiege - 14,0

VS-OG1 02
Gang
72,12

VS-OG1 03
Aula, Lernzone
132,0

VS-OG1 04

Gang
94,0

OG1 05
PR
5,0

OG1 06
WC K
11,5

OG1 09
WC L-D
13,0

VS-OG1 10
Klasse 3
60,0

VS-OG1 11
Rückzug 3
34,0

VS-OG1 12
Rückzug 2
28,0

VS-OG1 13
Klasse 2
61,0

VS-OG1 14

Leiterin
27,5

OG1 15
Arzt
15,0

VS-OG1 16

Konferenzzimmer

110,0

Lift

VS-OG1 20
Erschließung 22

OG1 21
WC B
5 OG1 22

WC K
7,5

OG1 24
PR - 2,5

OG1 23
WC M
9,6

VS-OG1 27
Erschließung 22

OG1 25
WC L - 3

VS-OG1 26
Lehrmittel 8,5

VS-OG1 29
Lernzone 2
65

VS-OG1 28
Lernzone 1
65

VS-OG1 30
Klasse 9
61

VS-OG1 31
Rückzug 9
30

VS-OG1 32
Rückzug 10
30

VS-OG1 33
Klasse 10
61

VS-OG1 34
Klasse 11
61

VS-OG1 35
Rückzug 11
30

VS-OG1 36
Rückzug 12
30

VS-OG1 37
Klasse 12
61

OG1 02
Lehrmittel
15,29

MS-OG1 03
EDV
43,61

MS-OG1 14
Gang/Stiege
119,32

MS-OG1 31
Lehrerzimmer Erweiterung
inkl. Garderobe, Sozialraum
Aufenthalt & Ruhebereich
228

08
WC L
5,5

BA

BA

A
N

SI
C

H
T 

SÜ
D

-A

A
N

SI
C

H
T 

SÜ
D

-B

Lift

VS-OG2 04

Gang
93,0

OG2 06
WC K
11,5

MS-OG2 01
Zeichensaal
91

MS-OG2 14
Lehrmittel ZS
28

MS-OG2 02
Klasse
60,04

MS-OG2 03
Klasse
58,46

MS-OG2 04
Klasse
58,46

MS-OG2 05
Physik/Chemie
74,12

MS-OG2 06
Lehrmittel Ph/Ch
30,65

MS-OG2 07
Gruppenraum
43,37

+ 634,0

MS-OG2 08
Gang
81,47

OG 12
WC K
15,36

OG2 11
WC M
14,91

MS-OG2 09
Fluchtstiege
35,82

MS-OG2 16
Lehrmittel EDV
9,11

MS-OG2 15
Lift - 3,22

MS-OG2 13
Gang
149

OG2 10
WC L
2,09

I-S
ch

ac
ht

Lift

OG2 01
Stiege - 14,0

VS-OG2 02
Gang
72,0

VS-OG2 03
Aula, Lernzone
132,0

OG2 05
WC L
5,0

OG2 07
WC M
10,5

VS-OG2 10
Klasse 6
60,0

VS-OG2 11
Rückzug 6
32,0

VS-OG2 12
Rückzug 5
28,0

VS-OG2 13
Klasse 5
60,5

VS-OG2 14

Förderklasse

61,5

VS-OG2 15

Klasse 4
61,5

VS-OG2 16

Rückzug 4
34,5

VS-OG2 20
Erschließung 22

OG2 21
WC B
5

OG2 24
PR - 2,5

OG2 22
WC K
7,5

VS-OG2 29
Lernzone 4
65

OG2 23
WC M
9,6

OG2 25
WC L - 3

VS-OG2 27
Erschließung 22

VS-OG2 26
Lehrmittel 8,5

VS-OG2 28
Lernzone 3
65

VS-OG2 30
Klasse 13
61

VS-OG2 31
Rückzug 13
30

VS-OG2 32
Rückzug 14
30

VS-OG2 33
Klasse 14
61

VS-OG2 34
Klasse 15
61

VS-OG2 35
Rückzug 15
30

VS-OG2 36
Rückzug 16
30

VS-OG2 37
Klasse 16
61

MS-OG2 17
EDV
72

Campus-Platz zusammenlaufen – ein zentraler Platz zwischen Volksschule, neuer Doppel-

Erscheinungsbild erhalten – die Neubauten werden freigestellt und sind im Untergeschoß mit 

Dadurch wird auf Eingangsniveau eine durchgängige Durchwegung – ein Campus – erreicht 
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 M 1:2002

VOLKSSCHULE BESTAND  NEUBAU DOPPELTURNHALLE ANSICHT SÜD -A

NEUBAU VOLKSSCHULE

NEUBAU DOPPELTURNHALLE VOLKSSCHULE BESTAND

NEUBAU VOLKSSCHULE NEUBAU VOLKSSCHULEMITTELSCHULE PAUSENHOF ANSICHT OST

SCHNITT A

1.  UNTERGESCHOSS

2.  UNTERGESCHOSS

Im 1. Untergeschoß befinden sich die Umkleiden und Waschräume mit Schmutz- und 
Saubergang sowie die Verbindungen zur Mittelschule und dem Neubau der Volksschule. 
Auf Turnhallenniveau im 2. Untergeschoß befindet sich der Geräteraum und die 
Technikzentrale.

Der Neubau der Doppelturnhalle ist als erste Bauetappe und ohne Provisorien möglich.

Beide Neubauten – Volksschule mit Bücherei und Doppelturnhalle mit Foyer und 
Schülerbetreuung - zeigen sich zeitgemäß und mit bewusst einheitlicher Holzfassade – die 
jeweiligen Bauetappen des Schulcampus Hörbranz bleiben ablesbar.

Doppelturnhalle mit Foyer und Schülerbetreuung

Die neue Doppelturnhalle wird als flaches Volumen westseitig zwischen bestehender 
Volksschule und Mittelschule an der Geländekante positioniert.
Dabei befindet sich die Turnhalle in den Untergeschoßen und wird dreiseitig über 
Oberlichtverglasungen aufgrund des Geländehöhenunterschieds natürlich belichtet.

Das Dach der neuen Doppelturnhalle befindet sich auf Erdgeschoßniveau – hier befindet sich 
das Foyer mit Schülerbetreuung und Essensausgabe mit direktem überdachtem Zugang vom 
Campusplatz. Die restliche Dachfläche ist als offener, räumlich gefasster Außenraum für Spiel, 
Schule, als Aufenthaltsbereich oder für Veranstaltungen nutzbar.
Eine offene Treppe mit großzügiger Deckenöffnung zur Belichtung des Untergeschoßes und 
der barrierefreie Aufzug führen in die Untergeschoße.
Ebenso erreicht man das Untergeschoß über das tieferliegende westseitige Niveau direkt von 
außen sowohl als Fluchtwege als auch als Zugang für Veranstaltungen und auch für den 
Ringerbereich mit großzügigem Verteiler-Foyer mit Blick in die Turnhallen.
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ANSICHT WEST

DORFPLATZ

ERDGESCHOSS

VOLKSSCHULE BESTAND NEUBAU DOPPELTURNHALLE MITTELSCHULE BESTAND

VOLKSSCHULE BESTAND PAUSENHOF MITTELSCHULEPAUSENHOF VOLKSSCHULE SCHULCAMPUS NEUBAU VOLKSSCHULE BÜCHEREI

Mittelschule mit Musikschule Leiblachtal und Verein Ringer

Die Adaptierung der Mittelschule erfolgt im Sinne der Auslobung betreffend Schülerbetreuung, 
Bewegungsraum und Verein Ringer – die Musikschule Leiblachtal bleibt unverändert. 

Für die zusätzlich notwendigen Flächen wird der ostseitige Bestand bis zur Außenkante des 
bestehenden Windfanges über alle Geschoße im Sinne des Bestandes verlängert – Fluchten, 
Fensterbänder, Satteldach und hinterlüftete Fassade werden weitergeführt.

Im Erdgeschoß mündet der bestehende Windfang direkt in der neuen offenen 
Zentralgarderobe mit Schulwartraum und kann durch mobile Möbel auch als Foyer genutzt 
werden. Der großzügige Lehrerarbeitsraum bietet auch ausreichend Platz für Ruhe- und 
Aufenthaltszonen und befindet sich im 1.OG in direkter Nähe zum bestehenden Lehrer- und 
Direktionsbereich. Der EDV-Raum wird in das 2. Obergeschoß des Anbaus verlegt, der 
Zeichensaal wird ebenfalls neu angeordnet.

Die Erweiterung der Volksschule wird als dreigeschoßiger Neubau südseitig zwischen 
bestehender Volkschule und Mittelschule mit Distanz freigestellt und ist über eine transparente 
Brücke in den Obergeschoßen und auch mit dem bestehenden Erschließungsflur im 
Untergeschoß verbunden. 
Hier befinden sich je Geschoß Unterrichtscluster mit zentralen Lernzonen flankiert von vier 
Klassen und den zugeordneten Rückzugsräumen.
Dieses Regelgeschoß entspricht der geforderten Erweiterungsmöglichkeit, welche durch 
Aufstockung als 3. Obergeschoß möglich ist.

Im Erdgeschoß des Neubaus sind die Werkräume mit Nebenräumen und die Schülerbetreuung 
der Volksschule untergebracht, über das UG erreicht man die neue Doppelturnhalle.
Ebenfalls im Erdgeschoß befindet sich die neue Bücherei in zentraler Lage direkt beim 
Campusplatz. Die zurückversetzte raumhoch verglaste Fassade bilden einen neuen 
Laubengang auf die gesamte Länge mit zentralem Eingang zur Bücherei mit Nebenräumen.

Volksschule und Bücherei

Im Sinne einer sanften Sanierung bleibt der denkmalgeschützte Bestand der Volksschule zur 
Gänze erhalten. Der Haupteingang befindet sich beim Laubengang vom Dorfplatz kommend 
und mündet im zentralen Windfang, welcher auch gleichwertig von der südseitigen Campus- 
und Schulhofseite her erschlossen wird. 
Direkt im Erdgeschoß wird die Zentralgarderobe beim Windfang angeordnet, der Fahrradraum 
im Untergeschoß ist im ehemaligen Jugendraum untergebracht.

Die bestehende Raumstruktur der Volksschule wird mit wenigen Umbauten an das 
Raumprogramm der zeitgemäßen Pädagogik angepasst. Die WC-Anlagen werden erneuert – 
hier befindet sich auch der barrierefreie Aufzug.
Das zusätzlich notwendige Fluchttreppenhaus im Bereich der südostseitigen Erschließung wird 
im Neubau untergebracht – lediglich eine neue interne Treppenverbindung vom 2.OG zum 
Dachgeschoß bindet auch das Dachgeschoß an den Fluchtweg im Neubau an.
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Konstruktion, Statisches System und Materialisierung

Die Untergeschoße sowie die aussteifenden Erschließungskerne des Neubaus der Volksschule 
werden in Massivbauweise Sichtbeton ausgeführt. 
Die Errichtung der Obergeschoße erfolgt zur Gänze in Holzbauweise mit Massivholzdecken und 
Außen- und Innenwänden aus vorgefertigten Elementen aus heimischem Holz.
Die Massivholzdecken werden dabei mit Durchlaufwirkung auf die tragenden Balken und Stützen 
(in Sichtholzqualität), sowie die tragenden und aussteifenden Wandscheiben (Holz-Fertigelement) 
gespannt. 

Die Fassaden erhalten eine hinterlüftete Holzfassade mit unbehandelter Oberfläche.
Die Rahmenelemente der Fassadengliederung werden in Massivholz ausgeführt.
Die Dachflächen werden sind begrünt und können mit Photovoltaik bestückt werden.

Die spielerisch erfahrbaren Innenräume werden mit naturbelassenen Materialien und bunten 
Textilien gestaltet. Der Innenausbau mit unbehandeltem Holz und Lehmputzen schafft eine 
ohnliche Behaglichkeit und ein gesundes Raumklima.

Haustechnik

Der Neubau erhält eine hochdämmende Gebäudehülle in Passivhausstandard.

Eine Komfortlüftung mit hocheffizienter Energierückgewinnung sorgt für hohe Behaglichkeit, 
minimiert die Energieverluste und funktioniert als Hybridlüftungssystem:
- generell Lüftung über Fenster
- „Beatmung“ der Räume: Frischluft wird in die Nutzräume langsam eingeströmt
- diagonal angeordnet wird die Luft über Schalldämpfer in die Flure überströmt.
- an zentraler Stelle wird die gesamte Abluft je Geschoßabschnitt zusammengeführt
Dadurch werden Kanalquerschnitte und -Längen minimiert und die erwärmte überströmende 
Luft temperiert die anschließenden Räume und reduziert die Heizenergie im Winter. 
Im Sommerbetrieb wird über die Lüftung im free-cooling-System Nacht-abgekühlt und so wird 
die thermische Masse der Massivholzdecken und Heizestriche auch im Sommer aktiviert.

Der zentrale Installationsschacht mündet direkt in den Technikraum im UG und garantiert kurze 
Kanal- und Leitungslängen.
Der außenliegende Sonnenschutz ermöglicht auch eine Verdunkelung der Räume.
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