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/ Architektonische Aspekte
Das neue Landesarchiv wird selbstbewusst und gut sichtbar des Bestandes positioniert - ein neuer 
Orientierungspunkt, ein entlang der Aschacher 
Die markante Modellierung des monolithischen zu einer Erkennbarkeit, einem 

das Landesarchiv und zur Identifikation bei.

die bestehende Zufahrt von der Bergheimer gelangt man zum Vorbereich des Landesarchivs mit Vorplatz, 
Parkierung und Baumbepflanzung. 

Begleitet von einer Baumallee eine neue Zufahrt an der Widmungsgrenze zum ASZ, zum Bauhof, zur 
Anlieferung und zu den internen Bereichen.

Der Archiv-Neubau vom Bestand ab und wird freigestellt. Im Dialog mit dem Bestand neigt sich auf die 
umlaufend nach innen, und in der Wahrnehmung zu einer Reduktion der Dominanz der 

neuen Kubatur.
Massiv und geerdet zeigt sich der neue Speicher als als dauerhaftes, monolithisches Volumen, 
ohne erkennbare 
Die lebendige Sortierung und die raue der Klinkerfassade sorgt ein abwechslungsreiches Fassadenbild 
und Schattenspiel. 
In Zusammenarbeit mit den regionalen Ziegeleien (Pichler, Leitl, Eder wird die Farbigkeit und des 
Klinkers auf den Bestand abgestimmt.

Im Verbindungsbau zwischen Bestand und Neubau befindet sich der Besuchereingang, welcher im im 
beidseitig verglasten Windfang mit Ein- und Durchblicken in den Innenhof.
Im befindet sich der Verbindungsgang sowie eine Technik- und Infrastrukturtrasse zwischen den beiden 
Technikbereichen im Neubau und Dachraum-Bestand. 

den von nicht-sichtbaren Freiraum im erfolgt die Frisch- und Fortluft beider - 
sowohl Bestand als auch der Neubau bleiben ohne sichtbare Technik.
Eingangsportal, Verglasungsprofile und die Lamellenfassaden des sind in dunkel-patiniertem Kupfer 

und die des Bestandsdaches weiter.

Funktionale Aspekte
den Windfang im Verbindungsbau gelangt man in den Publikumsbereich im bestehenden 

Dieser wird auf die gesamte mit beidseitiger Belichtung die bestehenden Fenster. 
Zwei eingeschobene Volumen zonieren den Raum und beinhalten die und die als Kiosk und offene 
Cafeteria/Bar gestaltete welche sowohl den Veranstaltungssaal als auch das offene Foyer/Pausenbereich 
bedient. 
Die neuen zur Info und den sind verglast. Foyer und Veranstaltungssaal sich 

zum vorgelagerten Terrassenbereich im Schloss-Innenhof.

Abgestimmt auf die bestehende Raumstruktur sind im ehemaligen die und 
untergebracht. 
Die Mittelzone wird punktuell aufgeweitet und von geschlossenen und zoniert.
Als barrierefreier Zugang und Anlieferungen wird der bestehende Eingang ebenerdig abgesenkt (zwei Stufen). 
Ein Aufzug verbindet alle Ebenen, ist auch Paletten mit Hubwagen und Begleitperson geeignet und 
dient als Anlieferung zum Bereich der Restaurierung im zweiten welcher den Verbindungsgang im 
Verbindungsbau auf kurzem Weg mit der zentralen mit Warenlift im Archiv-Neubau verbunden ist.

Die Raum- und Tragstruktur des Neubaus ist auf das Regalsystem abgestimmt.
Die ebenerdige Anlieferung erfolgt von Westen mit den die Archivgutaufbereitung. Der 

Technikraum ist im Volumen integriert.

Das gesamte Landesarchiv ist ebenerdige und die beiden Lifte in Bestand und Neubau barrierefrei 
erschlossen. 
Abgestimmt auf die Statik und das Regalsystem sind die in Brandabschnitte unterteilt, die 

zum zentralen Treppenhaus werden eingehalten.

Konstruktion und Wirtschaftlichkeit / Aspekte
Die Errichtung des Neubaus erfolgt in Massivbauweise in Ortbeton kombiniert mit Fertigteilen von heimischen 
Herstellern. Die Ortbetonkonstruktion wird in Recyclingbeton die klimatische der hohen Masse ist 
ideal ein 
Aufgrund der Spannweiten und hohen Last- und Durchbiegungsanforderungen werden die Decken als Rippendecken 
konstruiert. Dies reduziert das Deckeneigengewicht, die und bietet Platz Technikinstallationen 
zwischen den Rippen.

Der kompakte Neubau (A/V 0,19 inkl. Verbindungsbau!) eine Kompaktheit und 
der klare durchgehende statische Achsraster sorgen hohe Wirtschaftlichkeit.

Die Ziegelfassade wird als vorgefertigt und mit Die der 
geneigten ist in den integriert. Die sind mit differenzierten 

Dies dient der Retention und die heimische Artenvielfalt. 
Photovoltaik auf der liefert Sonnenstrom den Eigenbedarf (Beleuchtung, und kann 
aufgrund der nicht verschattet werden.

und werden mit hoher, Artenvielfalt und abwechslungsreich-erlebbaren Nutzungen wie 
z.B.: Insektenhotel, Mager- und Blumenwiesen gestaltet.
Wo werden befestigte und die sind 

Der gesamte Planungs- und erfolgt unter einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft 
in Nutzung, Betrieb und 
Generell keine Verbundwerkstoffe, die unbehandelten Materialien wie Beton und Ziegel sind re-use- und recyclebar.
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